



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



REGIONE CALABRIA



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## **COMUNE DI AFRICO**

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

### **GESTIONE DEL BILANCIO 2024**

Determinazioni Registro Ufficio Tecnico n. 39 dell'11/04/2024

Determinazioni Registro Generale n. 90 / 2024

Oggetto: **Lavori di Sistemazione strada Capo Bruzzano** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 – Intervento 2.1b. Determina a contrarre per affidamento dei lavori a seguito di procedura di gara andata deserta, tramite utilizzo della piattaforma “Tutto/Gare” di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara, raggiungibile all’indirizzo: <https://africo.tuttogare.it>, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – II° Esperimento di gara.  
**CUP J48H22000270002**

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **UNDICI ( 11 )** del mese di **APRILE**

#### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

**Visto** che con Deliberazione n. 9 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2024/2026;

**Visto** che con Deliberazione n. 10 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2024 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2024;

**Visto** che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e della legge 190/2012 non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, cause di conflitto di interessi anche potenziale;

#### **Premesso:**

Che con Determinazione a contrarre U.T. n. 148 - R.G. n. 361 del 30/11/2023 è stata indetta una procedura di gara andata deserta;

Che con note prot. n. 2069 e prot. n. 2552 rispettivamente del 6/03/2024 e del 29/03/2024, è stata richiesta una proroga per l’espletamento di un ulteriore procedura di gara;

Che si rende necessario avviare la procedura di gara di che trattasi nei termini previsti dalla nota n. nota n. 393887 del 12/09/2023, inviata dalla Regione Calabria;

**Richiamata** la nota **Prot. 575052 del 28.12.2022**, della Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 – Intervento 2.1b – COMUNICAZIONE”;

**Rilevato** che nella suddetta nota si evince che con DPCM del 23 agosto si è disposto di assegnare e trasferire alla Regione Calabria le somme ivi individuate, afferenti alla Missione 2 - Componente 4 – Intervento 2.1b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all’art. 25 comma e lettera d) ed e) del D.Lgs 1/2018;

- **Che** con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2838 del 31.10.2022 è altresì approvato l’elenco di dettaglio dei nuovi interventi;

- **Che** con DGR n. 646 del 10.12.2022 è stata approvata la bozza di Accordo ai sensi dell’art. 15, della legge 241/1990 da sottoscrivere con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la realizzazione del sub-intervento 2.1b “Misura per la gestione del rischio di alluvione del rischio idrogeologico” nell’ambito del PNRR e contestualmente è stato delegato il Dirigente Generale del Dipartimento per lo svolgimento di tutti gli adempimenti successivi;

- **Che** il PNRR impone il rispetto di una tempistica piuttosto stringente (Art. 3 del DPCM 23 agosto 2022), in capo sia ai soggetti attuatori, ed inoltre il Dipartimento di Protezione civile con nota n. 393887 del 12/09/2023, ha previsto le seguenti tempistiche di cronoprogramma:

- Pubblicazione Bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento **entro il 30 novembre 2023**;
- Stipula del contratto di appalto **entro il 31 marzo 2024**;
- Inizio effettivo dei lavori con verbale di consegna lavori **entro il 15 aprile 2024**;
- Termine ultimo (inderogabile) per la realizzazione degli interventi **entro il 31/12/2025**.

- **Che** con la richiesta di proroga sono state previste nuove tempistiche di cronoprogramma, qui di seguito elencate:

- Pubblicazione Bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento **entro il 16 maggio 2024**;
- Stipula del contratto di appalto **entro il 14 giugno 2024**;
- Inizio effettivo dei lavori con verbale di consegna lavori **entro il 28 giugno 2024**;
- Termine ultimo (inderogabile) per la realizzazione degli interventi **entro il 31/12/2025**.

**Vista** la comunicazione prot. n. 174559 dell’11.02.2022, inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile – 88100 Catanzaro, con la quale fa presente che in ordine al OCDPC n. 330/2016, relativa agli eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, che hanno colpito il territorio delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria, inviando in allegato n. 2 tabelle:

*Tabella generale dei fondi (macro-interventi);*

*Tabella schede C – Segnalazione rischio residuo – piano degli interventi di cui all’OCDPC 330/2016;*

**Rilevato** che nella tabella n. 2 è stata redatta sulla base delle segnalazioni effettuate dal Comune di Africo per l’OCDPC n. 330/2016 per richiede quanto segue:

*Relativamente alla tabella n. 2 si chiedeva di indicare gli interventi ritenuti prioritari dall’Ente, tra quelle rientranti nella categoria “Opere di aumento della portata convogliabile, mediante*

*interventi di realizzazione / ripristino / rifunzionalizzazione degli argini. Opere di difesa dall'erosione e dalle colate di detrito e di fango.”, di cui alla colonna “Titolo/descrizione macro-interventi” della tabella n. 1 – L'importo totale degli interventi indicati non deve superare € 80.000,00.*

**Vista** la convenzione (Accordo di concessione di finanziamento) Rep. 15178 dell'8.03.2023, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, tra la Regione Calabria (C.F. 02205340793) ed il Comune di Africo (C.F. 81000830802);

**Richiamata:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 67 del 22/08/2023**, con la quale è stato approvato il progetto di “Fattibilità tecnica ed economica” ed individuato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Rocco Criaco, dando mandato allo stesso per la redazione di tutti gli atti consequenziali;

**Considerato Che:**

- si rende necessario provvedere all'avvio della procedura di affidamento in oggetto, nell'ambito del citato intervento;

**Ravvisata** la necessità di affidare i lavori in oggetto, mediante affidamento ai sensi degli art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

**Visto** che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 150.000€ per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lett. a) e nell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

**Dato Atto:**

- **Che** il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare la procedura di esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 30 novembre 2023;
- **Che** in caso di mancato rispetto del termine di avvio dell'affidamento dei lavori entro il 30 novembre 2023 l'assegnazione del finanziamento sarà revocata;

**Richiamata:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 67 del 22/08/2023**, con la quale è stato approvato il progetto di “Fattibilità tecnica ed economica” ed individuato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Rocco Criaco, dando mandato allo stesso per la redazione di tutti gli atti consequenziali;
- la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 91 del 23/11/2023**, con la quale si è proceduto all'Approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto e all'approvazione del progetto esecutivo, avente il seguente quadro economico:

| <b>A.) LAVORI</b>                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) Lavori a misura                                              | <b>€ 13.505,24</b> |
| 2) COSTO MANO D'OPERA                                           | <b>1.074,76</b>    |
| 3) Oneri per Sicurezza e coordinamento (non soggetta a ribasso) | € 306,53           |
| <b>A) IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (1+2+3)</b>                 | <b>€ 14.886,53</b> |



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



| <b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) I.V.A. sui lavori: 22% di A)                                                                                                           | <b>€ 3.275,04</b> |
| 2) Spese Tecniche Generali D.L, C.S.E., pareri etc etc                                                                                    | <b>€ 1.280,00</b> |
| 3) INARCASSA 4% di B.2)                                                                                                                   | <b>€ 51,20</b>    |
| 4) I.V.A. su Spese tecniche 22% di B.2) e B.3)                                                                                            | <b>€ 292,86</b>   |
| 5) Imprevisti, pubblicità gara di appalto commissioni giudicatrici, forniture, arrotondamenti ed espropri                                 | <b>€ 0,00</b>     |
| 6) ANAC                                                                                                                                   | <b>€ 0,00</b>     |
| 11) Spese per Funzioni di Resp. Del Procedimento, Progettazione, attività di consulenza e di supporto Art. 113 D.Lgs 50-2016 (1,44% di A) | <b>€ 214,37</b>   |
| 12) Oneri SUAP per espletamento gara 0,5% di A)                                                                                           |                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE (A) + da 1 a 11):</b>                                                                         | <b>€ 5.113,47</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                                                                                                        | <b>20.000,00</b>  |

**Visto:**

- a) che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- b) che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, a seguito di gara andata deserta;

**Preso Atto** che, ai sensi all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

**Evidenziato** inoltre, che, l'art. 1, comma 5, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (C.d. "Sblocca cantieri"), ha autorizzato espressamente i soggetti attuatori di opere pubbliche ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

**Rilevata** l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

**Dato Atto** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Dato Atto**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto;*
- *Importo del contratto;*
- *Forma del contratto;*
- *Modalità di scelta del contraente;*
- *Clausole ritenute essenziali.*

**Dato Atto** che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

- a) ***Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:*** esecuzione dei **Lavori di Sistemazione strada Capo Bruzzano** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 – Intervento 2.1b;
- b) ***Importo del contratto:*** € 14.886.53 compreso di oneri della sicurezza;
- c) ***Forma del contratto:*** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 oppure a rogito del segretario Comunale;
- d) ***Modalità di scelta del contraente:*** affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera "a" del d.lgs. 36/2023, tramite utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione <https://africo.tuttogare.it>, a seguito di procedura di gara andata deserta;
- e) ***Clausole ritenute essenziali:*** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Ritenuto** opportuno procedere, tramite procedura telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "**tuttogare**", in dotazione al Comune di Africo;

#### **Dato Atto:**

- che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto di che trattasi indetto con la presente determinazione è stato individuato nell'arch. Rocco Criaco.
- che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;
- che il numero identificativo CIG sarà generato dalla Piattaforma TuttoGare successivamente all'aggiudicazione definitiva;

#### **Visti:**

- gli artt. 17 comma 1 e 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- l'art. 50 comma 1 lett. a), di cui al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- l'art. 107 e ss. del D.Lgs 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 e 192 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



REGIONE CALABRIA



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



- il Decreto di nomina del Sindaco n. 4 del 23/01/2024 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio e ad esso sono stati attribuiti i relativi compiti di assumere gli atti necessari di gestione;

**Viste** le linee guida dell'ANAC attuative del nuovo codice degli appalti e delle concessioni;

**Ritenuto** di provvedere a quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Ravvisata** la propria competenza in materia;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. **Di Approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
2. **Di Indire** una II° procedura di gara per i lavori di che trattasi, a seguito di gara andata deserta;
3. **Di Procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo soggetto a ribasso pari ad **euro 13.505,24** oltre costo del personale non soggetto a ribasso **€. 1.074,76** ed oneri della sicurezza **€. 306,53** per complessivi **€. 14.886,53**, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera "a" del D.Lgs 36/2023, tramite affidamento diretto con la consultazione di n. 1 operatore economico sulla piattaforma telematica di negoziazione <https://africo.tuttogare.it>;
4. **Di Aderire** al portale "**tuttogare**" di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara, raggiungibile all'indirizzo: <https://africo.tuttogare.it>, per la scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
5. **Di Procedere** nell'affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 tramite la consultazione di n. 1 operatore economico idoneo all'esecuzione dei lavori di che trattasi, servendosi del Portale "**tuttogare**" di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara, raggiungibile all'indirizzo: <https://africo.tuttogare.it>;
6. **Di Dare Atto** che, in conformità dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023
  - a) ***Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:*** esecuzione dei **Lavori di Sistemazione strada Capo Bruzzano** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 – Intervento 2.1b;
  - b) ***Importo del contratto:*** **€. 14.886,53** compreso di oneri della sicurezza;



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



REGIONE CALABRIA



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



- c) **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 oppure a rogito del segretario Comunale;
  - d) **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera "a" del d.lgs. 36/2023, tramite utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione <https://africo.tuttogare.it>;
  - e) **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
7. **Di Prendere** e dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Rocco Criaco a cui competono le verifiche preliminari prima di procedere all'appalto dei lavori;
8. **Di Dare Atto** che l'opera di che trattasi è iscritta in bilancio, per la spesa presunta di **€.20.000,00** al Cap. n. **977** - Cod. **10.05.2.0202**, denominato "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 – Intervento 2.1b" del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;
9. **Di Dichiarare** quale responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva che "non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dell'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto";
10. **Di Dare Atto che**, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13/08/2010 n. 136, il codice CUP è il seguente: **J48H22000270002**;
11. **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
12. **Di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
13. **Di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



REGIONE CALABRIA



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



14. **Di Dare Atto** che il presente atto verrà pubblicato per 15 gg. all'**Albo Pretorio On-line** dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente e va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo Settore e raccolta nel registro generale delle determinazioni.
15. **Di Trasmettere**, copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
F.to arch. Rocco Criaco

#### **SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Descrizione               | Importo             | Capitolo o Intervento | Codifica   | Impegno |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------|---------|
| <b>Finanziamento PNRR</b> | <b>€. 20.000,00</b> | <b>10.05.2.0202</b>   | <b>977</b> |         |

☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Africo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Bernardina Ranieri

#### **N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni**

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Africo, li \_\_\_\_\_

**La Responsabile dell'albo online**  
F.to Sig.ra Vittoria Favasuli